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příloha č. 3 

NÁVRH SMLOUVY
SMLOUVA O DÍLO
V souladu s ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
na níž se dohodly a kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, následující smluvní strany:

1. SMLUVNÍ STRANY

	
	

	1. Objednatel:
Název:


Obec Bořanovice

Sídlo:


Ke Kampeličce 67, 250 65 Bořanovice

Jednající:

Libor Řápek – starosta

IČO :


00240061

DIČ:


neplátce

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ve věcech smluvních i technických je oprávněn jednat: Libor Řápek – starosta, tel. +420 725 021 822, 
e-mail: starosta@boranovice.cz
(dále jako „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Jednající:

IČ :

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v OR:

Zmocněný zástupce pro věci smluvní:

Zmocněný zástupce pro věci technické:

(dále jako „Zhotovitel“)
	

	
	


2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje dodat objednateli služby určené co do druhu a množství a převést na něj vlastnické právo k dílu a objednatel se zavazuje zaplatit mu za řádně zhotovené dílo dohodnutou smluvní cenu.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1  Zhotovitel je povinen na základě této Smlouvy o dílo dodat v odstavci 3.2. této Smlouvy uvedené služby (dále jen „Dílo“) a Objednatel je povinen toto Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle platebních podmínek uvedených v odstavci 7. této Smlouvy o dílo.
3.2  Předmětem této zakázky je zajištění realizace projektu „Obnova přirozených krajinných struktur Třešňovka Hliník – Bořanovický háj“ v obci Bořanovice, která má za cíl obnovit původní přirozený charakter krajiny.  Řešené území se nachází v západní části obce Bořanovice, jež propojuje extravilán obce s intravilánem navazující krajiny – s lokálním biocentrem Bořanovický háj. Prostor je tvořen zářezem – údolnicí mezi rozsáhlými zemědělsky obdělávanými pozemky, jedná se o pás v šířce 10 až 50 m.

Podrobná specifikace Díla je detailně specifikována:

1) v projektové dokumentaci, kterou vypracoval projektant sadových úprav: Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, Martinov 279, Kostelec nad Labem 277 13 (příloha č. 1 této smlouvy);
2) v oceněném položkovém rozpočtu Díla (příloha č. 2 této smlouvy). 
4. LHŮTA PRO ZHOTOVENÍ DÍLA

4.1  Zhotovitel se zavazuje provést a předat řádně provedené Dílo dle této smlouvy max. do 15. 12. 2020, přičemž pro provádění Díla jsou zásadní tyto dílčí termíny:
Zahájení realizace:
do 7 pracovních dní od uzavření smlouvy o      
                                                        
dílo (předpokládané datum 9. 5. 2017)
Ukončení realizace:
do 30. 11. 2020

Datum předání díla:
do 2 týdnů od ukončení realizace 

4.2
Veškeré práce musí být prováděny v agrotechnických a jiných technologických lhůtách určených pro daný druh prací.
5. MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA, DODACÍ PODMÍNKY
5.1
Místem plnění jsou následující pozemky: p.č. 269 o výměře 1248 m2 (orná půda) a p.č. 270/2 o výměře 1503 m2 a p.č. 271/2 o výměře 906 m2 a p.č. 320 o výměře 2 327 m2, to vše v obci Bořanovice (kód ZUJ 538086), katastrálním území Bořanovice. Seznam všech dotčených pozemků je uveden v projektové dokumentaci (Příloze č. 1).
5.2  Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit Dílo dle této smlouvy předáním řádně provedeného Díla Objednateli. O tomto předání bude sepsán protokol o předání Díla podepsaný smluvními stranami. 
5.3  Smluvní strany se dohodly, že v průběhu provádění Díla budou sepisovány tzv. zjišťovací protokoly, tj. v daném období skutečně zhotovené a provedené práce (soupis provedených prací), a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Tento zjišťovací protokol je následně předmětem dílčí fakturace Zhotovitele a musí být potvrzen Objednatelem, a to formou jeho podpisu, kterým potvrdí údaje na zjišťovacím protokolu. V případě, že Objednatel nevyjádří své nesouhlasné stanovisko k předloženému zjišťovacímu protokolu do 7 kalendářních dnů ode dne předložení daného zjišťovacího protokolu, má se za to, že daný zjišťovací protokol je Objednatelem odsouhlasen.
5.4  Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na Díle či jeho části do jeho převzetí Objednatelem.

5.5  Přechod vlastnictví ze Zhotovitele na Objednatele nastává postupně, okamžikem úhrady dílčích plateb průběžných (výkonových) faktur na účet Zhotovitele dle článku 7. této Smlouvy.

6. CENA ZA DÍLO
6.1 Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za Dílo dle čl. 3.2. této Smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

……………..…………,- Kč


DPH



..................................,- Kč


Cena včetně DPH

..................................,- Kč
6.2 K dohodnuté smluvní ceně za Dílo bude připočtena zákonem stanovená daň z  přidané hodnoty dle platných právních předpisů České republiky.

7. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1  Cena Díla bude placena na základě dílčích částečných (výkonových) faktur (daňových dokladů), které má Zhotovitel oprávnění vystavit Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě Zhotovitelem vystavených dílčích faktur a faktury konečné. Dílčí fakturace ceny díla bude Zhotovitelem prováděna měsíčně tím způsobem, že Zhotovitel vyfakturuje výkony (dílčí rozsah Díla) provedené v daném kalendářním měsíci. 
7.2  Dílčí faktura může být vystavena Zhotovitelem nejdříve následující den po potvrzení zjišťovacího protokolu ve smyslu článku 5 odst. 5.3 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit vystavené Zhotovitelem se splatností 30 dnů od jejího vystavení.  
7.3  O případné prodlení Objednatele s úhradou zálohové faktury se prodlužuje termín plnění Zhotovitelem.

7.4  Každá dílčí částečná (výkonová) faktura bude vystavena na část ceny předmětného plnění dle odst. 7.1 této Smlouvy. Částka k úhradě bude dále snížena o 5% z fakturované ceny bez DPH jako pozastávka.

7.5  Pozastávka bude uvolněna na základě vystavené konečné faktury (viz odst. 7.7), která bude Zhotovitelem vystavena nejdříve ve lhůtě 14 dnů po protokolárním předání dokončeného a řádně provedeného Díla Objednateli.
7.6  Po předání Díle dle čl. 5 odst. 5.2 bude Zhotovitelem vystavena konečná faktura, která bude obsahovat konečné vyúčtování Díla a vypořádání (vyúčtování) pozastávky dle odst. 7.4 této Smlouvy.
7.7  Každá faktura, bude obsahovat:

· dodací listy, pokud je dodáván nějaký hmotný předmět dodávky (stromy, materiál…), na nichž budou uvedena výrobní čísla, případné jiné identifikační údaje

· číslo faktury
· čísl projektu Objednatele v rámci programu OPŽP
· název smlouvy o dílo 

· přesné uvedení obchodní firmy objednatele, sídlo, jeho bankovní účet, IČO a DIČ

· přesné uvedení obchodní firmy zhotovitele, sídlo, jeho bankovní účet, IČO a DIČ

· datum vystavení faktury

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· smluvenou dobu splatnosti

· určení fakturovaného plnění

· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol 

· fakturovanou částku

· vyčíslení DPH

· seznam příloh (zjišťovacích protokolů)

· další náležitosti, pokud je stanoví obecně aktuálně účinný závazný předpis

· razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu

·   přílohou bude Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol potvrzený Objednatelem.

7.8  Zhotovitel je povinen doručit každou fakturu Objednateli v den jejího vystavení (elektronicky e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy). Po dobu případného prodlení Zhotovitele s doručením faktury Objednateli není Objednatel v prodlení s úhradou této faktury, tzn. o dobu případného prodlení Zhotovitele s doručením faktury se prodlužuje termín splatnosti této faktury. 
7.9  Daňové doklady budou dále obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7.10  V případě, že daňový doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do 7 dnů od jejího doručení. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, ta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury Objednateli.

8. DOKUMENTACE
8.1  Zhotovitel je povinen dodat spolu s Dílem tuto dokumentaci, kterou musí předat Objednateli nejpozději při předání Díla:

· protokol o předání a převzetí lokality 
· dokumentaci skutečného provedení díla 

· fotodokumentaci z průběhu realizace

· závěrečný předávací protokol

Dokumentace bude předána v 1 ks v papírové formě a v 1ks na CD.
Seznam předané dokumentace a její úplnost/neúplnost bude zaznamenána v předávacím protokolu dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy. Bez řádného předání této dokumentace se Dílo nepovažuje za řádně předané.
9. ZMĚNY V PŘEDMĚTU DÍLA
9.1  Dojde-li po uzavření této Smlouvy na žádost Objednatele k jakékoliv změně v předmětu smlouvy dle čl. 3.2. Smlouvy, bude tato změna předmětem zvláštního jednání a řešena formou dodatku k této Smlouvě.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

10.1  Na dodané Dílo poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce 24 měsíců ode dne předání Díla Objednateli.

10.2  V případě poruchy nebo závady během záruční doby, znemožňující užívání Díla, se záruční doba automaticky prodlužuje o celkovou dobu, po níž nemohlo být Dílo řádně užíváno. 

10.3  Záruka se vztahuje na závady prokazatelně způsobené vadou dodaných materiálů nebo vadným provedením prací. 

10.4  Záruka se nevtahuje na závady způsobené neodbornou manipulací, způsobem provozu neodpovídajícím předpisu výrobce, vědomým poškozením a vyšší mocí. Záruka se nevztahuje na materiál podléhající provoznímu opotřebení.

10.5  Zhotovitel se zavazuje nastoupit na záruční opravu do 24 hodin od okamžiku jejího oznámení Objednatelem na jakýkoliv kontakt Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy (zejména na kontakt ve věcech technických).
11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel umožní Objednateli průběžný výkon technického dozoru na všech svých pracovištích souvisejících s předmětem dodávaného Díla.

12.2. V rámci dohodnuté a nezbytné součinnosti smluvních stran je zásadním protiplněním Objednatele včasná a správně dle podkladů Zhotovitele provedená stavební připravenost.

12.3. V případě se zdržením nezbytné součinnosti Objednatele stanovené touto smlouvou se adekvátně posouvá termín předání Díla. 

12.4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu této Smlouvy.

12.5. Objednatel a Zhotovitel se zavazují dodržovat všeobecné závazné předpisy (vč. BOZP), technické, resp. agrotechnické normy a podmínky této Smlouvy.

12.6. Zhotovitel ani Objednatel není oprávněn postoupit svá práva vyplývající z této smlouvy jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11. SMLUVNÍ POKUTY
11.1  Objednatel má nárok na úhradu smluvní pokuty v případě prodlení Zhotovitele se splněním Díla ve smluveném termínu, přičemž tato smluvní pokuta činí 0,5 % z ceny Díla za každý započatý týden prodlení, maximálně však 15% ceny Díla. Zhotovitel není v prodlení s dodáním Díla v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti Objednatele Zhotoviteli uvedené v této smlouvě.

11.2  Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty vůči Objednateli v případě nesplnění úhrad dle Platebních podmínek, přičemž tato smluvní pokuta činí 0,5 % z neuhrazené částky za každý započatý týden prodlení, maximálně však výše 15 % ceny Díla.

11.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy smluvní straně povinné k úhradě smluvní pokuty.

11.4. V případě vzniku nároku na úhradu smluvních pokut dle této smlouvy, není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody. Toto ustanovení je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a závazky v něm uvedené jsou plně vymahatelné i v případě zániku kupní smlouvy od samého počátku (např. v důsledku odstoupení od smlouvy).

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
13.2
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

· zastavení či přerušení prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatelem na více než 10 dnů;

· prodlení Zhotovitele se splněním některého z dílčích termínů dle čl. 2.1. delším než 14 dnů;
· prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

· podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na Zhotovitele či Objednatele;

· podání návrhu na zahájení exekuce na Zhotovitele či Objednatele;

· neobdržení dotace Objednatelem;
· Zhotovitel uvedl v nabídce v rámci výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít.
14.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.3. Tato Smlouva o dílo je vypracována ve 3 vyhotoveních, přičemž Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a Objednatel 1 vyhotovení.

14.4. Veškeré dodatky k této Smlouvě lze navrhovat a provést pouze písemně. Dodatky musí být oboustranně odsouhlaseny a podepsány oprávněnými osobami.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

14.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

· Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (nebude součástí nabídky)
· Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr
V ……………..dne: 



V ………………dne: 

Zhotovitel:




Objednatel:

…………………………


…………………………
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